

Pregão Eletrônico

925341.12021 .5113 .4270 .14205893850



Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00001/2021

Às 10:01 horas do dia 20 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal INSTRUÇÃO Nº 20/2021 de 03/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 121-00001108/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de checagem da coleta de dados (informações) em subamostra domiciliar, mediante aplicação de questionário por meio da utilização de coletor eletrônico de dados. Essa coleta de dados objetiva realizar checagem de informações coletadas para a Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílios PDAD/DF. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Criação e Manutenção de Organizações para Pesquisas Científicas

Descrição Complementar: Criação e manutenção de organizações para pesquisas científicas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 195.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: AGORA PESQUISA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 95.000,0000 e com valor negociado a R\$ 94.970,0500 .

Histórico

Item: 1 - Criação e Manutenção de Organizações para Pesquisas Científicas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.832.830/0002-04	GMR INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 190.000,0000	R\$ 190.000,0000	19/04/2021 22:30:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de checagem da coleta de dados (informações) em subamostra domiciliar, mediante aplicação de questionário por meio da utilização de coletor eletrônico de dados. Essa coleta de dados objetiva realizar checagem de informações coletadas para a Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílios PDAD/DF.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
12.078.030/0001-08	CONSULTING DO BRASIL - CONSULTORIA & INTELIGENCIA EM NE	Sim	Sim	1	R\$ 194.500,0000	R\$ 194.500,0000	19/04/2021 20:24:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de checagem da coleta de dados (informações) em subamostra domiciliar, mediante aplicação de questionário por meio da utilização de coletor eletrônico de dados. Essa coleta de dados objetiva realizar checagem de informações coletadas para a Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílios PDAD/DF.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
11.112.423/0001-10	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 194.754,2500	R\$ 194.754,2500	17/04/2021 16:41:26
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de checagem da coleta de dados (informações) em subamostra domiciliar, mediante aplicação de questionário por meio da utilização de coletor eletrônico de dados. Essa coleta de dados objetiva realizar checagem de informações coletadas para a Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílios PDAD/DF.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
08.255.393/0001-96	FOCO OPINIAO E MERCADO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 194.929,3100	R\$ 194.929,3100	17/04/2021 16:41:26



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de checagem de dados (Informação), mediante aplicação de questionário com utilização de coletor eletrônico de dados. A checagem de dados ocorrerá em subamostra domiciliar da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/DF.

Porte da empresa: ME/EPP

19.557.018/0001-17	AGORA PESQUISA - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 194.929,3100	R\$ 194.929,3100	19/04/2021 20:06:10
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de checagem da coleta de dados (informações) em subamostra domiciliar, mediante aplicação de questionário por meio da utilização de coletor eletrônico de dados. Essa coleta de dados objetiva realizar checagem de informações coletadas para a Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílios – PDAD/DF. Os domicílios objeto da checagem da coleta de dados estão localizados nas 33 Regiões Administrativas do Distrito Federal, conforme Anexo III, do Termo de Referência, e serão quantificados no percentual de 25% da amostra da PDAD/DF de forma proporcional em cada uma delas, em percentual definido pela CODEPLAN, de maneira a oferecer os níveis de confiabilidade desejados e estabelecidos para a checagem da PDAD/DF, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência anexo I deste Edital e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos I a V.

Porte da empresa: ME/EPP

09.546.952/0001-80	METANALISE ESTATISTICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 195.000,0000	R\$ 195.000,0000	15/04/2021 11:42:09
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de checagem da coleta de dados (informações) em subamostra domiciliar, mediante aplicação de questionário por meio da utilização de coletor eletrônico de dados. Essa coleta de dados objetiva realizar checagem de informações coletadas para a Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicílios PDAD/DF.

Porte da empresa: ME/EPP

08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	19/04/2021 16:06:24
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Criação e manutenção de organizações para pesquisas científicas

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350.000,0000	08.804.362/0001-47	20/04/2021 10:01:48:050
R\$ 195.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:01:48:050
R\$ 194.929,3100	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:01:48:050
R\$ 194.929,3100	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:01:48:050
R\$ 194.754,2500	11.112.423/0001-10	20/04/2021 10:01:48:050
R\$ 194.500,0000	12.078.030/0001-08	20/04/2021 10:01:48:050
R\$ 190.000,0000	16.832.830/0002-04	20/04/2021 10:01:48:050
R\$ 186.800,0000	11.112.423/0001-10	20/04/2021 10:28:09:560
R\$ 185.182,8400	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:30:49:507
R\$ 186.750,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:30:54:390
R\$ 184.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:31:48:340
R\$ 184.000,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:32:02:937
R\$ 183.233,5500	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:32:09:263
R\$ 183.150,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:33:15:077
R\$ 183.100,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:33:19:050
R\$ 172.850,0000	11.112.423/0001-10	20/04/2021 10:33:28:703
R\$ 181.284,2500	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:33:39:490
R\$ 172.800,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:33:55:383
R\$ 171.537,7900	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:34:31:603
R\$ 171.480,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:35:04:860
R\$ 169.588,5000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:35:33:143
R\$ 171.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:35:48:943
R\$ 164.350,0000	11.112.423/0001-10	20/04/2021 10:36:03:023
R\$ 164.300,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:36:26:297
R\$ 167.639,2070	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:36:32:523
R\$ 165.689,9100	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:36:56:183
R\$ 158.980,0000	11.112.423/0001-10	20/04/2021 10:37:13:7
R\$ 165.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:37:22:9
R\$ 163.740,6200	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:37:28:
R\$ 158.930,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:38:05
R\$ 161.791,3170	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:38:06:
R\$ 159.842,0340	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:38:41:796
R\$ 157.892,7410	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:39:40:623
R\$ 158.910,0000	11.112.423/0001-10	20/04/2021 10:40:01:693
R\$ 157.780,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:40:17:063



R\$ 155.943,4400	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:40:38:030
R\$ 157.842,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:40:42:837
R\$ 155.890,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:41:44:820
R\$ 153.994,1500	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:41:57:937
R\$ 153.910,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:42:23:187
R\$ 152.000,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:42:25:573
R\$ 152.044,8620	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:42:50:930
R\$ 149.680,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:43:22:577
R\$ 150.095,5690	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:43:25:270
R\$ 149.630,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:43:50:150
R\$ 148.146,2760	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:44:11:177
R\$ 148.090,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:44:52:447
R\$ 146.196,9800	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:45:25:350
R\$ 146.146,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:45:52:317
R\$ 145.980,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:46:17:317
R\$ 144.247,6800	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:46:28:400
R\$ 145.900,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:46:36:480
R\$ 144.190,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:46:59:160
R\$ 142.298,3900	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:47:36:277
R\$ 142.248,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:48:03:323
R\$ 142.000,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:48:43:897
R\$ 141.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:49:05:860
R\$ 141.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:49:23:640
R\$ 141.700,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:49:41:850
R\$ 141.650,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:49:56:013
R\$ 141.500,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:50:13:360
R\$ 141.450,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:51:07:097
R\$ 140.980,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:51:34:197
R\$ 140.930,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:51:48:627
R\$ 140.820,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:51:58:100
R\$ 140.349,1000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:52:04:063
R\$ 140.280,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:52:12:267
R\$ 140.750,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:52:17:513
R\$ 140.000,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:52:27:580
R\$ 140.230,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:52:33:850
R\$ 139.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:52:39:907
R\$ 139.850,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:53:01:933
R\$ 139.100,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:53:09:860
R\$ 139.050,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:53:35:450
R\$ 138.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:53:43:370
R\$ 138.850,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:54:02:570
R\$ 138.800,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:54:10:537
R\$ 138.750,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:54:22:307
R\$ 138.700,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:54:28:433
R\$ 138.650,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:54:42:660
R\$ 138.600,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:54:46:200
R\$ 138.550,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:55:00:783
R\$ 138.500,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:55:04:707
R\$ 138.450,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:55:14:440
R\$ 138.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:55:17:537
R\$ 138.350,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:55:30:110
R\$ 138.300,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:55:32:940
R\$ 138.100,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:55:46:167
R\$ 138.250,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:55:48:837
R\$ 138.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:55:52:837
R\$ 137.900,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:56:06:837
R\$ 137.800,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:56:12:910
R\$ 137.700,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:56:23:303
R\$ 137.600,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:56:27:697
R\$ 137.500,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:56:38:023

R\$ 137.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:56:40:243
R\$ 137.100,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:56:50:877
R\$ 137.350,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:56:54:657
R\$ 137.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:56:56:780
R\$ 136.900,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:57:08:350
R\$ 136.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:57:15:507
R\$ 136.300,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:57:28:237
R\$ 136.200,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:57:31:483
R\$ 136.100,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:57:39:873
R\$ 136.000,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:57:52:160
R\$ 135.900,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:58:02:477
R\$ 135.850,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:58:45:910
R\$ 135.700,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:59:07:157
R\$ 135.650,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 10:59:23:857
R\$ 135.600,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:59:34:407
R\$ 135.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:59:37:500
R\$ 135.350,0000	08.255.393/0001-96	20/04/2021 10:59:50:557
R\$ 130.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 10:59:55:810
R\$ 129.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:00:54:323
R\$ 129.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:01:07:880
R\$ 128.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:01:27:540
R\$ 126.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:01:45:813
R\$ 125.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:02:04:013
R\$ 125.700,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:03:21:843
R\$ 125.650,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:03:40:613
R\$ 125.600,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:05:16:403
R\$ 125.550,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:05:38:417
R\$ 125.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:05:52:810
R\$ 125.350,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:06:25:910
R\$ 125.300,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:06:28:783
R\$ 125.250,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:06:39:927
R\$ 122.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:07:00:917
R\$ 121.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:07:17:817
R\$ 121.800,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:07:25:163
R\$ 121.750,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:08:21:980
R\$ 121.500,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:08:37:207
R\$ 121.450,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:08:49:440
R\$ 121.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:09:25:363
R\$ 121.350,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:09:51:870
R\$ 121.250,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:09:56:013
R\$ 121.200,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:10:21:490
R\$ 121.100,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:10:51:863
R\$ 121.050,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:11:10:757
R\$ 121.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:11:29:613
R\$ 120.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:11:57:897
R\$ 120.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:12:13:370
R\$ 120.850,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:12:36:473
R\$ 120.750,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:12:47:323
R\$ 120.700,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:12:58:377
R\$ 120.650,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:13:15:887
R\$ 120.600,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:13:19:430
R\$ 120.550,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:13:28:620
R\$ 120.450,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:14:00:500
R\$ 120.400,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:14:26:000
R\$ 120.300,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:14:37:000
R\$ 120.250,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:14:48:000
R\$ 120.000,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:14:55:530
R\$ 119.750,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:15:03:963
R\$ 119.700,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:15:18:883
R\$ 115.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:15:33:747

R\$ 114.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:15:44:733
R\$ 112.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:15:59:083
R\$ 111.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:16:13:653
R\$ 111.521,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:16:33:440
R\$ 111.450,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:17:36:680
R\$ 111.111,1111	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:17:41:170
R\$ 111.061,1100	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:18:25:040
R\$ 111.000,1111	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:19:14:487
R\$ 110.050,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:19:43:807
R\$ 110.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:19:58:363
R\$ 109.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:21:04:537
R\$ 109.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:21:43:303
R\$ 109.850,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:22:03:283
R\$ 109.800,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:23:06:910
R\$ 109.750,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:23:45:807
R\$ 109.700,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:23:56:357
R\$ 109.650,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:24:11:087
R\$ 109.600,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:24:43:390
R\$ 109.550,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:24:57:037
R\$ 109.500,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:25:11:360
R\$ 109.450,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:25:22:800
R\$ 109.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:25:35:847
R\$ 109.350,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:26:23:657
R\$ 109.300,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:26:25:800
R\$ 109.250,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:27:16:397
R\$ 109.200,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:27:19:513
R\$ 109.000,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:27:31:633
R\$ 108.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:27:40:380
R\$ 108.850,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:27:58:927
R\$ 108.700,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:28:07:623
R\$ 108.650,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:28:20:757
R\$ 108.600,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:28:23:133
R\$ 108.000,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:28:39:600
R\$ 107.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:28:53:383
R\$ 107.800,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:29:04:550
R\$ 107.700,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:29:27:723
R\$ 107.650,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:29:41:810
R\$ 107.600,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:29:44:677
R\$ 107.550,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:30:02:040
R\$ 107.500,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:30:05:910
R\$ 107.450,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:30:15:713
R\$ 107.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:30:20:113
R\$ 107.350,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:30:22:547
R\$ 107.300,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:30:30:030
R\$ 107.250,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:30:59:033
R\$ 107.200,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:31:01:920
R\$ 107.150,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:31:16:477
R\$ 107.100,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:31:20:730
R\$ 107.050,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:31:49:617
R\$ 106.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:31:53:203
R\$ 106.850,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:32:14:347
R\$ 106.800,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:32:17:477
R\$ 106.750,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:32:35:037
R\$ 106.700,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:32:38:737
R\$ 106.650,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:32:49:737
R\$ 106.600,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:33:02:737
R\$ 106.500,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:33:08:620
R\$ 106.450,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:33:26:303
R\$ 106.400,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:33:32:557
R\$ 106.350,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:33:43:480

R\$ 106.300,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:34:10:097
R\$ 106.250,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:34:51:080
R\$ 106.200,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:34:54:507
R\$ 106.150,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:35:35:600
R\$ 106.100,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:35:38:210
R\$ 106.050,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:35:50:200
R\$ 106.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:35:54:760
R\$ 105.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:36:25:710
R\$ 105.900,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:36:32:190
R\$ 105.850,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:37:13:083
R\$ 105.800,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:37:15:863
R\$ 105.750,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:37:24:620
R\$ 105.700,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:37:32:107
R\$ 105.650,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:38:51:347
R\$ 105.600,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:38:53:737
R\$ 105.550,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:39:35:463
R\$ 105.500,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:39:45:857
R\$ 100.050,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:40:03:820
R\$ 99.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:40:21:903
R\$ 99.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:40:37:240
R\$ 98.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:40:55:650
R\$ 98.000,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:41:25:090
R\$ 97.950,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:41:41:997
R\$ 97.582,0000	09.546.952/0001-80	20/04/2021 11:42:01:057
R\$ 95.000,0000	19.557.018/0001-17	20/04/2021 11:42:14:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/04/2021 10:23:45	Item Aberto.
Encerramento	20/04/2021 11:44:14	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:35:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGORA PESQUISA - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.557.018/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:06:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGORA PESQUISA - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.557.018/0001-17.
Aceite de proposta	22/04/2021 11:23:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGORA PESQUISA - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.557.018/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 95.000,0000 e com valor negociado a R\$ 94.970,0500. Motivo: A licitante apresentou proposta de negociação.
Habilitação de fornecedor	27/04/2021 15:49:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGORA PESQUISA - EIRELI - CNPJ/CPF: 19.557.018/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/04/2021 10:02:07	Bom dia! Senhores
Pregoeiro	20/04/2021 10:02:30	Em instantes vamos dá continuidade ao Pregão.
Pregoeiro	20/04/2021 10:05:33	Meu nome é Tairone Aires Cavalcante, vou substituir o Pregoeiro Abimael da Silva.
Pregoeiro	20/04/2021 10:06:30	Vamos abrir e iniciar a fase de lances.
Pregoeiro	20/04/2021 10:12:02	Senhores, permaneçam conectados.
Pregoeiro	20/04/2021 10:23:20	Senhores, estamos com problemas técnicos favor manter conectados.
Pregoeiro	20/04/2021	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	10:23:45	
Pregoeiro	20/04/2021 10:32:39	Senhores! Gentileza ofertar os lances com preços mais vantajosos.
Pregoeiro	20/04/2021 10:35:46	Senhores! Revisam seus preços visando uma melhor proposta.
Pregoeiro	20/04/2021 10:51:18	Senhores! Em instantes vamos encerrar a disputa
Pregoeiro	20/04/2021 10:54:28	Em tempo quem encerra os lances é o sistema, fiquem atentos
Pregoeiro	20/04/2021 11:37:54	Senhores! Infelizmente acabo de receber a notícia que o amigo e colega de serviço Abimael Taves da Silva acabou de falecer em decorrência de complicações (COVID-19). Fica aqui meu registro ao amigo mais de 30 anos. Que ele descanse em paz.
Sistema	20/04/2021 11:44:14	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/04/2021 11:44:14	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	20/04/2021 11:46:44	Em nome da Codeplan, agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	20/04/2021 12:18:41	Vamos passar para o julgamento.
Pregoeiro	20/04/2021 12:29:24	Senhores, permaneçam conectados vamos dá andamento.
Pregoeiro	20/04/2021 12:40:29	Para AGORA PESQUISA - EIRELI - Boa tarde! Senhor licitante há possibilidade de negociar esse preço. Aguardo reposta em 5 minutos
Pregoeiro	20/04/2021 12:45:18	Para AGORA PESQUISA - EIRELI - Senhor licitante, manifeste sobre apresentar um preço melhor, se possível.
Pregoeiro	20/04/2021 12:50:05	Senhores ! Vamos suspender a sessão por conviência administrativa e retornaremos no dia 22/04/2021 às 10:00 horas. Ficamos todos convocados a dar continuidade na referida data e horário.
Pregoeiro	22/04/2021 10:07:11	Bom dia! Senhores, vamos dá continuidade ao certame.
Pregoeiro	22/04/2021 10:11:48	Para AGORA PESQUISA - EIRELI - Senhor licitante, estamos no aguardo, sobre possibilidade de melhorar os preços
19.557.018/0001-17	22/04/2021 10:13:01	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia. Infelizmente não há possibilidades de reduzirmos o valor. Atenciosamente, Candido Fialho.
Pregoeiro	22/04/2021 10:13:39	Para AGORA PESQUISA - EIRELI - Nesse sentido, reabro o prazo de 05 minutos para manifestação. Com encerramento às 10:19
Pregoeiro	22/04/2021 10:21:27	Tendo em vista a manifestação do licitante, vamos dá continuidade nos procedimentos subsequentes.
Pregoeiro	22/04/2021 10:35:09	Para AGORA PESQUISA - EIRELI - Prezado Senhor! Convoco para envio da proposta adequada na forma do item 9.3 do Edital.
Sistema	22/04/2021 10:35:56	Senhor fornecedor AGORA PESQUISA - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.557.018/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
19.557.018/0001-17	22/04/2021 10:53:22	Sr. Pregoeiro, a proposta foi readequada de R\$ 95.000,00 para R\$ 94.970,05, com o objetivo de permitir a divisão do valor global para um valor com apenas duas casas decimais, de forma exata.
Sistema	22/04/2021 11:06:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGORA PESQUISA - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.557.018/0001-17, enviou o anexo para o ítem 1.
19.557.018/0001-17	22/04/2021 11:07:13	Documentação e proposta enviadas.
Pregoeiro	22/04/2021 11:18:05	Para AGORA PESQUISA - EIRELI - Senhor confirmar então o valor de R\$ 94.970,05
Pregoeiro	22/04/2021 11:20:35	Para AGORA PESQUISA - EIRELI - Senhor manista para que possamos dá continuidade.
Pregoeiro	22/04/2021 11:25:38	Prezado Senhores, a licitação será suspensa para análise da documentação com continuidade para o dia 26/04/2021 às 10 horas.
Pregoeiro	26/04/2021 15:05:39	Boa tarde! Senhores
Pregoeiro	26/04/2021 15:13:06	Prezados Senhores, durante o período da manhã o sistema esteve instável, o que levou a suspensão para continuidade hoje as 15:00 horas.
Pregoeiro	26/04/2021 15:31:04	Contudo, nesse período o processo retornou ao setor técnico para nova análise, assim, com base no item 10.5 c/c 11.8 do Edital, ad cautela, informo que a licitação foi suspensa novamente com retorno dia no 27/04/2021 às 15:30 horas, ficando todos convocados para dá continuidade ao certame. Agradecemos e contamos com a compreensão de todos.
Pregoeiro	27/04/2021 15:41:10	Boa tarde! Senhores. Vamos dá continuidade ao certame.
Pregoeiro	27/04/2021 15:45:36	Senhores, com base em diligências previstas no Edital, encaminhamos o processo para as áreas técnicas da CODEPLAN para análise da documentação de habilitação da empresa classificada em primeiro lugar. O Processo retornou com manifestação favorável

quanto a documentação, ou seja, a empresa atende os requisitos de habilitação e será declarada vencedora.

Pregoeiro	27/04/2021 15:46:41	Será aberto o prazo para recurso nos termos do Edital.
Sistema	27/04/2021 15:49:46	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/04/2021 15:50:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/04/2021 às 16:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/04/2021 08:54:32	Pregoeiro Anterior: 37597655134-ABIMAEL TAVARES DA SILVA . Pregoeiro Atual: 47175516134-TAIRONE AIRES CAVALCANTE . Justificativa: Considerando que o Pregoeiro Abimael Tavares da Silva, encontra-se internado com suspeita de COVID-19, o Sr. Tairone Aires Cavalcante, passa a ser o Pregoeiro do certame.
Suspensão administrativa	20/04/2021 12:52:00	Previsão de reabertura: 22/04/2021 10:00:00; Senhores! Por conviniência administrativa vamos suspender o certame com retorno dia 22/04/2021 às 10 horas. Quando os interessados deverão conectar para dá continuidade.
Reativação	22/04/2021 10:06:32	
Suspensão administrativa	22/04/2021 11:29:00	Previsão de reabertura: 26/04/2021 10:00:00; Senhores! O certame será suspenso para análise da documentação e terá continuidade no dia 26/04/2021 às 10 horas.
Reativação	26/04/2021 10:08:52	
Suspensão administrativa	26/04/2021 10:30:41	Previsão de reabertura: 26/04/2021 15:00:00; Bom dia! Senhores, considerando a instabilidade do sistema, por cautela, a sessão será suspensa com continuidade prevista para hoje às 15:00 horas, ficam convocados. Agradecemos atenção.
Reativação	26/04/2021 10:40:17	
Suspensão administrativa	26/04/2021 10:45:20	Previsão de reabertura: 26/04/2021 15:00:00; Bom dia! Senhores, considerando a instabilidade do sistema, por cautela, a sessão será suspensa com continuidade prevista para hoje às 15:00 horas, ficam convocados. Agradecemos atenção. Mantida a suspensão com retorno as 15:00hs.
Reativação	26/04/2021 15:01:36	
Suspensão administrativa	26/04/2021 15:35:09	Previsão de reabertura: 27/04/2021 15:40:00; O Certame será suspenso com base no item 10.5 c/c 11.8 do Edital, com retorno no dia no 27/04/2021 às 15:40 horas, ficando desde já todos convocados para dá continuidade aos procedimentos. Agradecemos a compreensão de todos.
Reativação	27/04/2021 15:40:03	
Abertura do prazo	27/04/2021 15:49:46	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/04/2021 15:50:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/04/2021 às 16:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:22 horas do dia 27 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TAIRONE AIRES CAVALCANTE
Pregoeiro Oficial

CHESTER FELIPE PARREIRA REIS
Equipe de Apoio

RAFAELA ALVES FERREIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

